



1er Informe Trim 2023 Licitaciones



NO CONTRATO	EMPRESA	MONTO	OBRA	VISITA	JUNTA	APERTURA	DICTAMEN	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
1	MF OP IR GC-01-23 ING. LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	\$ 3,486,985.45	PAVIMENTACIÓN DE 1,500.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 204.00 ML DE GUARNICIONES, 331.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 240.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE 2DA. DE DURANGUITO, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	26/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	10/04/2023
2	MF OP IR GC-02-23 ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 2,584,999.49	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PEDRO VALTIERRA CON LUMINARIAS, FRACCIONAMIENTO LOS BALCONES, FRESNILLO, ZACATECAS.	10/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	28/04/2023
3	MF OP IR GC-03-23 CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	\$ 3,001,349.36	PAVIMENTACIÓN DE 1,516.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 353.50 ML DE GUARNICIONES, 356.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 200.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE TULIPANES, ENTRE C. VIOLETAS Y C. ORQUIDEAS, DE LA FRACC. PROVIDENCIA FRESNILLO, ZACATECAS.	10/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	13/04/2023
4	MF OP IR GC-04-23 ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C.V.	\$ 1,656,309.93	PAVIMENTACIÓN DE 835.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 191.50 ML DE GUARNICIONES, 168.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 0.00 ML DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 69.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE SAN JAVIER Y CION. SAN JAVIER, ENTRE CION. SAN JAVIER Y C. COSTA RICA, DE LA FRACC. SAN JAVIER, FRESNILLO, ZACATECAS.	10/02/2023	16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	28/05/2023
5	MF OP AD GC-01-23 ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS	\$ 198,463.80	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE DE LAS JACARANDAS, ENTRE CALLE DE LOS CIPRESSES Y AV. DE LOS SAUCES, COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS.			15/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	18/02/2023	18/04/2023
6	MF OP AD GC-02-23 ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	\$ 214,102.43	CRUCE SANITARIO EN LA LATERAL PONIENTE, BLVD. J. VARELA RICO, EN EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.			23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	29/03/2023
7	MF OP IR GC-05-23 C. MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	\$ 1,495,945.43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA, EN LA CALLE JAVIER MINA, ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE AQUILES SERDAN, DE LA COL. CENTRO. FRESNILLO, ZACATECAS.	21/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	07/03/2023	08/03/2023	06/05/2023
8	MF OP IR ADQ GC-01-23 ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS	\$ 1,498,292.96	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA MODERNIZACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL BLVD SAN JOSÉ (PRIMERA ETAPA) FRESNILLO, ZACATECAS.		07/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	14/04/2023
9	MF OP CPE GC-01-23 ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 11,379,734.11	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS. (6TA ETAPA)	02/03/2023	07/03/2023	13/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	14/04/2023
10	MF OP AD GC-03-23 ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	\$ 342,318.91	MODERNIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LATERAL SALIDA A VALPARAISO, ENTRE CALLE RÍO SAN JUAN Y CALLE RÍO LERMA, DE LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.			17/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	01/04/2023
11	MF OP IR GC-06-23 ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	\$ 1,339,735.49	MODERNIZACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LATERAL SALIDA A VALPARAISO, ENTRE CALLE RÍO SAN JUAN Y CALLE RÍO LERMA, DE LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS.	16/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	09/04/2023
12	MF OP AD FIPM-04-22 ING. LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	\$ 259,762.84	REHABILITACION DE 90.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO Y CALLE LUIS MOYA, DE LA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.			22/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	24/12/2022	22/01/2023