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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO IIIL- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CTO.NO. MF DS AD FIII -22-23
R.IF.C.: HEPS 8311029C0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
“EL AYUNTAMIENTO” DE FRESNILLO ZACATECAS. REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE, SINDICO MUNICIPAL, DIRECTOR
DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE SUS TITULARES: LIC. SAUL MONREAL AVILA, LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGON
GALVAN Y C. JUAN PEREZ GUARDADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL
“AYUNTAMIENTO” DE FRESNILLO, ZACATECAS Y POR LA OTRA: ING. SALVADRO DARIO HERNANDEZ POBLANO
REPRESENTADA POR EL MISMO A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS  SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A).-
QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPENO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACION
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELLO CON BASE EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION 11 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS! 116 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO. 80
FRACCION IX Y 84 FRACCION 11l DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

B).-
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRAFG.. SE AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBIJETO DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA: FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACIONES TFEDERABES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL R ERAL 33 FONDO 111
EJERCICIO FISCAL 2023.

CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS, Y QUE SE
ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
E).-
QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE AL “CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE LA
EVALUACION DEL PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR EL PRESENTADO, POR CONSIDERARSE
UNA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE, POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE
GARANTIZAN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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SEGUNDA.- )
EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE EL COMITE:

A).-

B).-

C).-

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES CORRES’POND[ENTES A LA APORTACION DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, HAN
FIRMADO EL CONVENIO DE CONCERTACION CON EL AYUNTAMIENTO DONDE SE COMPROMETEN A APORTAR EN
ESPECIE O EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE: $0.00 (CERO PESOS 00/00 MLN.)

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD Y/O COLONIA: COLONIA FELIPE ANGELES EN
FRESNILLO, ZACATECAS, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS
DE COORDINACION SUSCRITOS POR LOS GOBIERNOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES; Y ASI MISMO, AL
MANUAL UNICO DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

TERCERA.-EL CONTRATISTA DECLARA:

A.-

LAS PARTES DECLARAN QUE:

A
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SER UNA PERSON/’,\ FISICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL CON LA DECLARACION DEL EJERCICIO FISCAL
PARA PERSONAS FISICAS Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ORBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: CALLE ALCATRACES SUR NO. 137, COL. JARDINES DEL SOL,
ZACATECAS, ZACATECAS, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

i

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y BU REGLAMENTO, ASI MISMO LAS
REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
ADM]’NISTRATI'\:’AS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDE S Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENDO DE LOS ANEXOS QUE,
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CO RATOy CONSISTENTE EN LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANQOS, ESPECIFICWCIONE PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ASf COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EIECUCION DE LOS
TRABAIJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONT
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ORIGINALES COMPULSANDOLOS Y COTEIA DO CON LAS BOPIAS
FOTOSTATICAS DE;

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HEPS 8311029C0
REGISTRO PATRONAL ANTEELILM.S.S.: HO1 26898 10 6
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/569/2022

[REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: C-OICF-004-23

SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ABDICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.



CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE
PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMOQ.

CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN
TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, DE LAS REGLAS,

ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

OBJETO DEL CONTRATO.- LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECOS.
ENCOMIENDAN A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE OBRA Y SE OBLIGA A
REALIZAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS EN
COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS.

Y SE OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES
EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS
ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.-

TERCERA.-

A)

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTQ TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $770,105.22
(SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCO PESOS 22/100 M.N.), IVA INCLUIDO: INCLUYE LA REMUNERACION Y
PAGO TOTAL AL “CONTRATISTA® POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL “CONTRATISTA". &

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS
PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ § VICIOS RELACIONADOS PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, POR LO QUE SI “EL CONTRATISTW” REALIZA LA OBRA CON MAYOR
VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INBURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ENLO.

DICHA CONTINGENCIA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA™ PRESENTARA DE PREFERENCIA Y POR ESCRITO SU SOLIEITUD DE REVISION Y
AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA; “EL, AYUNTAMIE] i
DEVOLVERA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA\FECHA DE DI
SOLICITUD O PRESENTAR A EL AYUNTAMIENTO EN EL MISMO TIEMPO UNA SOLICITUD\DE PRORROG
DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDAMENTADA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” AL “AYUNTAMIENTO™ ESTE LLEVA
LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENC
DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

ﬁA CABO
IA DE QUE

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS. RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE
POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA
OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. B
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B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS
RELATIVOS PUBLICADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA  “EL
CONTRATISTA™ O “EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS
EXISTENTES Y METODOLOGIA EXPEDIDA AL RESPECTO POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

C) LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

D) EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS HABILES, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD EL
AYUNTAMIENTO, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER

EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS
PRECIOS UNITARIOS.

E) LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES
DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU
TOTALIDAD. .

CUARTA.-
PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRA\'[’IS'I:A" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA 05
DE JULIO DEL 2023 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DA 25 DE SEPTIEMBRE DFEIL 2023 DE CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL AYUNTAMIENTO".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN REPORTE FOTOGRAFICO: UNO AL INICIO DE LA OBRA, UNO AL
INTERMEDIO Y OTRO AL FINAL.

QUINTA.-

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASIcOoMO LOS DICTAMENES, QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE,CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL
CONTRATISTA.
F'A
SEXTA -

INICIO DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECE JICIPADAMENTE A LA INICIACION
DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN -
DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PAR®, TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EI AYUNTAMIEN SERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“LL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETEN A uT
CORRECTAMENTE COMO INSTRUMENTO DE CONTROL, DURANTE LA EJECUCIO

Y ESTA DEBERA CONSIDERAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

L- LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS AL C&‘T\RATO DE QUE
SE TRATE; \

Il.- SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA EL “A‘:’UNTABIlEN'l"O“ Y AL MENOS DOS COPIAS, UNA PARA EL
CONTRATISTA Y OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION;

IIl.- LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASi LAS ORIGINALES, Y

[V.- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICIONAL UBICACION, CAUSA, SOLUCIO ’
PREVENCION, CONSECUENCIA, ECONOMICA, RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, ASf COMO Lx?/
REFERENCIA, EN SU CASO, LA NOTA QUE SE CONTESTA.
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LA MANERA EN QUE LA BITACORA DEBERA SER UTILIZADA DEBERA ATENDER A LO SIGUIENTE:

L- SE DEBERA INCIAR UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDA COMO MINIMO LA FECHA DE APERTURA, DATOS
GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y

CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO A QUIEN O A QUIENES SE LE
- DELEGA ESA FACULTAD.

Il.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO,
SIN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO.

IIL.- LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUARCE CLARAMENTE, CON TINTA INDELEBLE, LETRA DE MOLDE LEGIBLE
Y SIN ABREVIATURAS.

IV.- CUANDO SE COMETA ALGUN ERROR DE ESCRITURA, DE INTENCION O REDACCION, LA NOTA DEBERA ANULARSE
POR QUIEN LA EMITA, ABRIENDO DE INMEDIATO OTRA NOTA CON EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA Y
CON LA DESCRIPCION CORRECTA.

V.- LANOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y ENMENDADURAS SERA NULA.
VIL- NO SE DEBERA SOBREPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS NOTAS DE BITACORA, NI ENTRE RENGLONES,

MARGENES O CUALQUIER OTRO SITIO, DE REQUERIRSE, SE DEBERA ABRIR OTRA NOTA HACIENDO REFERENCIA A LA
DE ORIGEN.

VIL- SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LAS MISMAS.

VIL- UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACORA, LOS INTERESADOS FODRAN REITERAR SUS RESPECTIVAS
COPIAS.

IX.- CUANDO SE REQUIERA, SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDA Y CIRCULARE, REFIRIENDOSE AL
CONTENIDO DE LOS MISMOS, O BIEN, ANEXANDO COPIAS.

X.- EL COMPROMISO ES DE AMBAS PARTES Y NO PUEDE EVADIRSE ESTA RESPONSABILIDAD. ASi MISMO, DEBERA

UTILIZARSE LA BITACORA PARA ASUNTOS TRASCENDENTES QUE DERIBEN DEL OBJETO DE LOS TRABAJOS EN
CUESTION. -

Xl.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QUE SU RESOLUCION SERA
POSTERIOR, DEBIENDO EN ESTE ULTIMO CASO, RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCION CON LA QUE LE DE ORIGEN, Y

XIL- EL CIERRE DE LA BITACORA, SE CONSIGNARA EN UNANOTA QUE DE POR TER ‘ O LOS TRABAIJOS.

SEPTIMA .-
RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON, DEL PERSONAL QUE OCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE T BAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS KAS RECLAMMCIONES QUE SUs
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL EL AYUNTAMIENTO EN REDMCION A DICHOS

TRABAJOS.

OCTAVA.-. ANTICIPOS.-.
PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LOS REPRESENTANTES
AYUNTAMIENTO” OTORGAN UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL\MONTO DEL P]
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $231,031.57 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL REINTA Y UNR
57/100 M.N.), INCLUYENDO EL LV.A. OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A UTILIZARLOS KN LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: CONSTRUCCION, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DE OFICINAS Y ALMA CNES, BODEGAS\E
INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ‘CONSTRUCCION
INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CO \STRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS.

“EL CONTRATISTA™ PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS TURALES
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL. CONTRATISTA” HUBIERE SUSCRITO EL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” PONGA A
DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE ENTREGADO EN FORMA SATISFACTORIA LA Q LAS GARANTIAS DE LOS
TRABAIOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 105 FRACC. I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA E

ESTADO Y LOS MUNICPIOS DE ZACATECAS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
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DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE
CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA
GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE
INICIO DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA UNA RECALENDARIZACION DE LA OBRA, DERIVADO DE UN CASO FORTUITO,
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O SITUACIONES NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA SOLICITARLO
MEDIANTE EL USO DE LA BITACORA Y EL SUPERVISOR PREVIA VALORACION DE LA PETICION LO AUTORIZARA DE
LA MISMA MANERA POR MEDIO DE LA BITACORA, ATENDIENDO AL TIEMPO ESTIMADO QUE LOS TRABAJOS
FUERAN SUSPENDIDOS POR LAS CAUSAS ANTERIORMENTE CITADAS Y EL CONTRATISTA PROCEDERA A
RECALENDARIZAR EL PROGRAMA DE TRABAIO ADIUNTANDO A ESTE UNA CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA
CON EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,
DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA™ SE
OBLIGA A REINTEGRAR AL “AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN PLAZO QUE
DETERMINE EL ENTE PUBLICO O EN SU CASO SE ACUERDE DE MANERA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA
EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS
COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y
PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y EL CONTRATISTA SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL
SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EIL AYUNTAMIENTO”, “EL. CONTRATISTA” EXHIBIRA LA FACTURA Y LA
POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION,

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
“EL AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI
“EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DEL PLAZO
DETERMINADO POR EL ENTE PUBLICO, POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA
EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO. SE COMPUTARAN POR AS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICI DE “EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.-
FORMA DE PAGO.- “EL AYUNTAMIENTO” CUBRIRA AL “CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE\CONSIDERARAN LOS VOLUMENES
DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS C NCEPTOSNEN EL PERfODO QUE
COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS E
PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE EL AYUNTAMIENTO DEBERA
ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS (6) SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEQE
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENA ADO, §E INCRRPORARAN EN
LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE S
FINANZAS Y TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

“LL CONTRATISTA” CUBRIRA AL “AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO, AL MILLAR)
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATIS A, POR EL SERV
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOLO SE REALIZARA COMO DEDUCTIVA EN EJECUCION DE OBRAS D
INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES.

DE

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIRO PAGADAS, S
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI “EL
CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO
CONSIDERADO EN DIAS CALENDARIO, MISMO QUE SERA DETERMINADO POR “EL AYUNTAMIENTO” O SU CASO
ACORDADO DE MANERA CONJUNTA CON “EL CONTRATISTA”, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION DE “EL
CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE
TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.-
SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR
TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE
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ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR AL “CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES. EL AYUNTAMIENTO A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR
LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA
FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA
SU TERMINACION O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO,

DECIMA PRIMERA.-

GARANTIAS .- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, Y LA GARANTIA
SUFICIENTE A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL “AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE
LOS (15) QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” SE
LE HUBIERE NOTIFICADO EL FALLO, UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS,
EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR
EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
EL PRESENTE CONTRATO IMPONE AL “CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 101 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SITRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL CONTRATISTA"
NO HA OTORGADO FIANZAS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, “EL AYUNTAMIENTO" PODRA
OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL 149 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICPIOS DE ZACATECAS EN MATERIA DEL
FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE, UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE
LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE
HASTA DEL 10% ( DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS
REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTER{STICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA;
DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR
DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS Y CONTINUARA VIGENTE HASTA E “EL CONTRATISTA” REALICE
LAS MEJORAS DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRE$EN

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA\DE LA
SOLICITARA POR ESCRITO AL “AYUNTAMIENTO” PARA QUE ENVIE A L
CANCELACION DE LA MISMA.

RA, “EL CONTRATISTA”
INSTITUGION AFIANZADORA LA

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DEGLARACIONES, EXPRESAS DE LA

INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A)
B)

0

D)

E)

F)

SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABXJOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICION
ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA NAUTOMATICAMENT
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO E X
CONTRATISTA™ PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O
ESPERA ACORDADOS.

QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO APARTE
DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL AYUNTAMIENTO" LO HAYA AUTORIZADO, DE AC
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178,282 Y 283
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (EL CONTRATISTA) EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A EL CONTRATISTA EN PERJUICIO DEL AYUNTAMIENTO.
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G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL AYUNTAMIENTO QUE AS{ LO INDIQUE.

H)  QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE LA
FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO
DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DICHO CONVENIO TENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I- IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA ASI COMO DE CADA UNO DE LAS PARTES
CONTRATANTES, ASENTANDO EL NOMBRE Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASI COMO EL ACREDITAMIENTO
DE SU PERSONALIDAD.

IL.- EL DICTAMEN TECNICO Y LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

[IL.- EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A
REALIZAR.

IV.- UN PROGAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE
REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA.

V.- LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO
EN EL CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

VI- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO EJECUC]QN, SE DEBERA SENALAR EL PLAZO DE
EJECUCION PARA EL CONVENIO Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ASI COMO EL PLAZO DE EJECUCION TOTAL
CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, Y

VIL- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTO ADEMAS SE DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

A).- QUE SE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. (

B).- QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERQO Y LETRAI,.ASE COMO EL RESULTADO DE LA SUMA
CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVOQ IMPORTE RESPECTO DEL ORIGINAL.

C).- QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR
TERMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y

GARANTIA EN LOS MISMOS

D).- QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, INDICANDO LAS CANTIDADES OS PRECIOS UNITARIOS
QUE LO CONFORMAN, DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS TERMINOS\ DEL. ARTICULO 128 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICPIOS DE ZACA? ECAS.

DECIMA SEGUNDA.-
MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - “EL AYUNTAMIENTO" PORRA MODIFICAR
EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. MATERIA DE ESTE CONTRA'\FO, MEDIANTE “COMUNICADO
ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL “CONTRATISTA™ Y ASENTARLO EN L% BITACORA DB OBRA. LAS
MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO\Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJ
HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES C
EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

FUERA DEL CAT\;\A\[TOGO
CEPTOS Y SE ASIBNTE
N\
DECIMA TERCERA.- N
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUBRZA MAYOR NO °
IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA
GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE
SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA
PRESENTARSE A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE DESPUES DE QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO QUE
DETERMINE, CONTANDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL
NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA. EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE
DEBA COMPRENDER LA PRORROGA SEA CONSIDERADA PROCEDENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

s
“ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO Y AJENO A CUALQUIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL” %



EN EL ARTICULO 129 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, “EL  AYUNTAMIENTO” DARA POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.-

DEL “AYUNTAMIENTO" ASi COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS
MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUCIOS QUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL “AYUNTAMIENTO” O A

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR, TODO O EN PARTES, A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO
POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A)" EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO DERECHOS
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, SOLO SE REALIZARA COMO DEDUCTIVA EN EJECUCION
DE OBRAS DONDE INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES,

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- b
RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL AYUNTAMIENTO® REIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN S{DO BIECUTADAS DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RE EPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN
LOS CASOS SIGUIENTES: i

A)  CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJ CUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO
Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DEL H“AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO § LIQUIDARA AL “CONTRATISTA” EL
VALOR DE LA OBRA RECIBIDA. i

B) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN
ESTE CASO PAGARA AL “CONTRATISTA™ EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.,

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS. h

D) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CBAUSULA DECIMONOVENA,
EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTON EL QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. b

E)  “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA AL “AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL RLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEE‘EN LOS INCISOS
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PARRAFO
PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE
CORRESPONDA.

“ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO Y AJENO A CUA LQUIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL™ %



SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES
COMPROBADAS LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS, A CARGO DEL “CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”,

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL “CONTRATISTA™ PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE
DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- .
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO
O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR

RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A L"CONTRATISTA®, DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS
CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A EL AYUNTAMIENTO, ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE
ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZO0S, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA -

TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS O BIEN CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL
“CONTRATISTA” ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" LA SOLICITUD DE TERMINACION
ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO
ESTE A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECEUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL
CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAM ENTEfCON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- ) \ )
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MAKERIALESN\Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO" SUMINISTRE AL “CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA
PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIWGRA DE ESTE CONTRATO.
QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS, EN PERFECTO ESTADO Y
DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION
MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

A\
DECIMA NOVENA - LY

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA, EN CUALRUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENKRAL O CUANDO
“EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTONY REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA BN ESTADO DE
ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE hA MATERIA: ASRCOMO POR
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL\PRESENTE CON
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE \]_&A.FLICAR LAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GADANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETER
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO
AL “CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE'ESTE DENTRO DEL
TERMINO DEL PLAZO QUE DETERMINE “EL AYUNTAMIENTO™, SEGUN SEA EL CASO, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA,
TENIENDO “EL AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION EN EL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR
DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE
“CONTRATISTA®.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SI SENALAN:
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A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CON'I'RL\TIST.:\" ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBIJETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALA “EL AYUNTAMIENTO".

B) SI “EL. CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE EL AYUNTAMIENTO HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUQSOS POR NO AJUSTARSE
A LO CONVENIDO.

C) Sl “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE EL “AYUNTAMIENTO",

D) SI“EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIEI\!TO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATIS FACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO,

E) SI “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F)  SI“EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G) SISUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAIOS OBJETO DE L CONTRATO NO AUTORIZADO POR “EL AYUNTAMIE] TO".

H) SI“EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA AL “AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS.

[) SI “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO.

J)  SI“EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE AL “AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE
REFIERE LAS CLAUSULAS OCTAVA Y DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
FRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE AL “CONTRATISTA.”

L) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL “CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE EL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO", PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS
PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA
VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. i

VIGESIMA -
PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION EL AYUNTAM [ENTO PROCEDERA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTE
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO

PLAZO QUE DETERMINE, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA F
NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PR
CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA .-
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA EJECNTE LAS
OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
EL AYUNTAMIENTO COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRAMAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AYANCE DE LAS
OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER LA RETENCION DEL 0.5%
(CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES O FRACCION DE MES,
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE
AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO
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DEL ERARIO DE EL AYUNTAMIENTO A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA

EL AYUNTAMIENTO VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN
APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA

AYUNTAMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA .-
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN
SOLICITADOS A EL CONTRATISTA POR EL AYUNTAMIENTO ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, EL CONTRATISTA DISPONDRA DE UN PLAZO QUE DETERMINE EL
AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL
RESPECTO EXISTA.

EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA A EL CONTRATISTA LA AUTORIZACION PARA INCIAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLOQ EN LA BITACORA DE OBRA.

VIGESIMA TERCERA -
OTRAS OBLIGACIONES DE EL AYUNTAMIENTO.- SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA
OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE EL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA CUARTA .-

APLICABLES EN LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL LUGAR DONDE SE HUBIERE SUSCRITO EL CONTRATO,

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS
DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR,
DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO,

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS., EN ORIGINAL Y DOS COPIAS A LOS 04
DIAS DEL MES JULIO DEL 2023.

L AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.

N DE DESARROLLO SOCIAL

C.JUAN PEREZ GUARDADO ING. SALV, RPARIO HERNANDEZ POBLANO
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