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FRESNILLO, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

CTO. No. MF DS CPE FIIl-05-23,
EO-320101115-N62-2023
R.F.C.: PAAD960813L53

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE “EL AYUNTAMIENTO” DE FRESNILLO, ZACATECAS. REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE SUS TITULARES: LIC. SAUL MONREAL AVILA, LIC.
ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN Y C. JUAN PEREZ GUARDADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
LOS REPRESENTANTES DEL “AYUNTAMIENTO” DE FRESNILLO, ZACATECAS, Y POR LA OTRA: ARQ. DANIEL ALONSO
PAEZ ALONSO REPRESENTADO POR: EL MISMO QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPENO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELLO CON BASE EN LQ@S ARTICULOS 115 FRACCION II
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 116 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO, 80
FRACCION IX y 84 FRACCION Il DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, POR (ACUERDO DE
CABILDQ) SE AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DH EST CONTRATO, MISMA
QUE PROVIENE DEAPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIRIOS., PROPUESTA
DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 20 :
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. PLATEROS No.1103, COL ARBOLEDAS, CP.

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTQS LEGAL

CONTRATO /
D).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE \ A LICI'HACI

EJECUTIVO
CONSISTENTE EN: PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESPECI CACIONES,

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

E).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “CONTRATISTA” COMO EVALUACION DEL PRESUPUESTO POR
EL PRESENTADO POR CONSIDERARSE UNA PROPUESTA ECONDNIICA SOLVENTE, POR REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

F).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR: CONVOCATORJA PU :
320101115-N62-2023 (MF DS CPE FI11-05-23).



SEGUNDA. -EL CONTRATISTA DECLARA:

A.-

B.-

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

SER UNA PERSONA FISICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL, CON LA DECLARACION DEL EJERCICIO
FISCAL PARA PERSONAS FISICAS Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y ANO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: CALLE EBANO No. 209 COL. CENTRO FRESNILLO,
ZACATECAS. MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, ASi
MISMO LAS REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE,
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTE EN LA
DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ORIGINALES COMPULSANDOLOS Y COTEJANDO CON LAS
COPIAS FOTOSTATICAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PAAD960813L53
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: HO01 26207 10 0
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/201/2023
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO C-0ICF-045-23

&

A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LA LEYES, REGLAS Y

REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL Al
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADE
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,

PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION\DE LOS TRA AJOS, Y

TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICI

C.-  CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DO
TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGL
LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJ
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.



ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE
AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

OBJETO DEL CONTRATO. - LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
ENCOMIENDAN A "EL CONTRATISTA"'LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE OBRA Y SE OBLIGA A

REALIZAR LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RiO FLORIDO, FRESNILLO,
ZACATECAS.

Y SE OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE LA CANTIDAD DE:

$ 4,997,439.08 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS 08/100 M.N.) INCLUYENDO EL |.V.A., INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASOQ,

EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL
“EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO DE AMPLIACION QUE AL RESPECTO
ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, POR LO QUE, S| “EL CONTRATISTA"
REALIZA LA OBRA CON MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. - AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LOS ART. 114, 115 Y 116 DE LA LEY DE

A)

B)

C)

OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LAS
PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE

DETERMINEN UN AUMENTO POR REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA DE PREFERENCIA Y«POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA; “EL
AYUNTAMIENTO" DEVOLVERA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE DICHA SOLICITUD O PRESENTAR A EL AYUNTAMIENTO EN EL MISMQ_TIEMPO UNA SOLICITUD DE
PRORROGA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDAMENTADA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” AL “AYUNTAMIENTO”
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, BN LA |
DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

EVARA A CABO LOS
ELIGENCIA DE QUE

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE

PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS.
FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL'CONTRATQ ®,
DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL WJUSTE DE COSTOS

EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONPORME AL PROGRAMA
ORIGINALMENTE PACTADO.

FECHA EM\QUE SE HAYA

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADRS CON BASE ‘EN
LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. CUANDO LOS RELATIVOS Q

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO:; EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES RROPUESTA.

ESPECTO RE LA OBRA |/



D) EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS HABILES, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD EL
AYUNTAMIENTO, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER

EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS
PRECIOS UNITARIOS.

E) LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE

LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIFO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN
SU TOTALIDAD.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA: 27 DE MAYO DE 2023 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL AYUNTAMIENTO”. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN REPORTE FOTOGRAFICO AL INICIO DE LA OBRA, UNA AL
INTERMEDIO Y OTRA AL FINAL.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, QUE SE

REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION
DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA
EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA
CORRECTAMENTE COMO INSTRUMENTO DE CONTROL, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL
AYUNTAMIENTO A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD,
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y EL CONTRATISTA SOLICITARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES
Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES, LA CUAL

CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA,INO
SALIR DE LA OBRA Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

Y ESTA DEBERA CONSIDERAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

l.- LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADA$ Y “ESTAR REFERIDAS AL
CONTRATO DE QUE SE TRATE:

Il.- SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA EL “AYUNTAMIENTO” Y AL MENOS QOS CORJAS, UNA PARA EL
CONTRATISTA Y OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION;

lll.- LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO AS| LAS ORIGINALES, Y

IV.- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS D CADA CASQ: .
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICIONAL UBICACI CAUSA,
SOLUCION, PREVENCION, CONSECUENCIA, ECONOMICA, RESPONSABILIDAD S| LA
ATENCION, ASi COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO, LA NOTA QUE SE CONTESTA.

LA MANERA EN QUE LA BITACORA DEBERA SER UTILIZADA DEBERA ATENDER A LO SIGUIENTER

.- SE DEBERA INICIAR UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO MINIMO LA FECHA DE AP TURA, DATGS
GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZAD®, DOMICILIO
Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS
DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DE DONDE SE DESARROLLARAN, AS| COMO LA INSCRIPCION DE LOS
DCOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA,
INDICANDO A QUIEN O A QUIENES SE LE DELEGA ESA FACULTAD. S




Il.- TODAS LAS NOTAS DEBER_AN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE
RESPETANDO, SIN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO.

lll- LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUARSE CLARAMENTE, CON TINTA INDELEBLE, LETRA DE MOLDE
LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.

IV.- CUANDO SE COMETA ALGUN ERROR DE ESCRITURA, DE INTENCION O REDACCION, LA NOTA DEBERA
ANULARSE POR QUIEN LA EMITA, ABRIENDO DE INMEDIATO OTRA NOTA CON EL NUMERO CONSECUTIVO
QUE LE CORRESPONDA Y CON LA DESCRIPCION CORRECTA.

V.- LANOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y ENMENDADURAS SERA NULA.

VI.- NO SE DEBERA SOBREPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS NOTAS DE BjTACORA, NI ENTRE
RENGLONES, MARGENES O CUALQUIER OTRO SITIO, DE REQUERIRSE, SE DEBERA ABRIR OTRA NOTA
ASIENDO REFERENCIA A LA DE ORIGEN.

VII.- SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LAS
MISMAS.

VII.- UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACORA, LOS INTERESADOS PODRAN REITERAR SUS
RESPECTIVAS COPIAS.

IX- CUANDO SE REQUIERA, SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDA Y CIRCULARE,
REFIRIENDOSE AL CONTENIDO DE LOS MISMOS, O BIEN, ANEXANDO COPIAS.

X.- EL COMPROMISO ES DE AMBAS PARTES Y NO PUEDE EVADIRSE ESTA RESPONSABILIDAD. ASi MISMO,

DEBERA UTILIZARSE LA BITACORA PARA ASUNTOS TRASCENDENTES QUE DERIVEN DEL OBJETO DE LOS
TRABAJOS EN CUESTION.

Xl.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QUE SU RESOLUCION

SERA POSTERIOR, DEBIENDO EN ESTE ULTIMO CASO, RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCION CON LA QUE
LE DE ORIGEN, Y

XIl.- EL CIERRE DE LA BITACORA, SE CONSIGNARA EN UNA NOTA QUE DE POR TERMINADO LOS TRABAJOS,.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL EL
AYUNTAMIENTO EN RELACION A DICHOS TRABAJOS.

“

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LOS REPRESENTANTES
DE “EL AYUNTAMIENTO” OTORGAN UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR (ﬁENm,) INCLUYENDO EL .V.A.
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE § (1,4 ,231.72 (UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 72/100 M) .}, INCLUYENDO EL
I.V.A. OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTQOS: CO
SITIO DE LOS TRABAJOS, DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y E SU CASO, PARA
GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIQN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi cOMO =7
PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICIGN DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS QUINCE DiAS ATURALES
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” SE LE HUB\ERE NQTI
FALLO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE
PONGA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NAT RALES

LOS TRABAJOS; S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO, DEL PLAZ
ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA,

EL QUE SE REQUIERA UNA RECALENDARIZACION DE LA OBRA, DERIVADO DE UN CASO
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O SITUACIONES NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA SOLISJTARLO
MEDIANTE EL USO DE LA BITACORA Y EL SUPERVISOR PREVIA VALORACION DE LA PETICION LO AUTORIZARA
DE LA MISMA MANERA POR MEDIO DE LA BITACORA, ATENDIENDO AL TIEMPO ESTIMADO QUE LOS TRABAJOS
FUERAN SUSPENDIDOS POR LAS CAUSAS ANTERIORMENTE CITADAS Y EL CONTRATISTA PROCEDERA A
RECALENDARIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTANDO A ESTE UNA CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA
CON EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 7

SNTE DE L
THHCONCEPTO,

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTIGIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCION
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGAD



DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A REINTEGRAR AL "AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN PLAZO
QUE DETERMINE EL ENTE PUBLICO O EN SU CASO SE ACUERDE DE MANERA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA,

CONTADOS A PARTIR DEL DiA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS,
MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y EL CONTRATISTA SE COMPROMETA POR ESCRITO
A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA
POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
“EL AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.
S| “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTQ EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DEL PLAZO
DETERMINADO POR EL ENTE PUBLICO, POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO. SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL AYUNTAMIENTO” CUBRIRA AL “CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS
VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL
PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE EL
AYUNTAMIENTO DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS (8) SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE
SU TRAMITE DE PAGO ANTE LA DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

“EL CONTRATISTA” CUBRIRA AL “AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOLO SE REALIZARA COMO DEDUCTIVA EN EJECUCION DE
OBRAS DONDE INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES, o

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE*RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL
CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUI
CONSIDERADO EN DIAS CALENDARIO, MISMO QUE SERA DETERMINADO POR “EL| AYYNTAMIENTO” O EN SU
CASO ACORDADO DE MANERA CONJUNTA CON “EL CONTRATISTA”, CONTADOS A PART]
SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRI CLAMACION DE “EL
CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA DE LA ESTIMACIONYO LIQUIRACION DE QUE SE
TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. ‘

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA EN TODO TIEMPO EL D RECHO DB,CONSTATAR
A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LA OBRAS SE
REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LAPROCEDENEIA DE LAS
ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR AL “CONTRATISTA” POR BECR|TO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. EL AYUNTAMIENTO A SU LIBRE ARBITRIQ, PERO DE\FORMA
JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDQ CONSIDE
NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PhAZO
ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA SU TERMINACION O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO
CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO,

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL\ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA
MATERIA, Y LAS GARANTIAS SUFICIENTES A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.




D)

E)

H)

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN E PACTAR

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL "AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE
LOS (15) QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA"

SE LE HUBIERE NOTIFICADO EL FALLO, UNA FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS,
EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMIENTO HASTA
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE AL "CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO, CONFORME AL
ARTICULO 96 DE LA LEY QUE SE INVOCA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN
LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE
LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 149 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS EN MATERIA DEL FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL CONTRATISTA” DEBERA
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE HASTA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O

POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZACATECAS Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LAS MEJORAS DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA”
SOLICITARA POR ESCRITO AL “AYUNTAMIENTO” PARA QUE ENVIE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS
DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO
ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN
TODO CASO “EL CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO
ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE'ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
APARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL AYUNTAMIENTO” LLO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS ENEL MISMO.

QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LO ARTICULOS 178, 282 ¥
283 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.
QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (EL CONTRANSTA) EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU\CARGO N MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A EL CONTRATISTA EN PERJUICIO DEL AYUNTAMIENTO.

QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION BE PAC:,AR i
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE’ SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACIO
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL AYUNTAMIENTO QUE ASI LO INDIQUE,

QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA

LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO
PRESENTE CONTRATQ.

MODIFICACIONES AL MONTQ DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGHNDA, "EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10% (DIEZ

POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO. e




DICHO CONVENIO TENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

l.- IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA, ASi COMO DE CADA UNO DE LAS PARTES
CONTRATANTES, ASENTANDO EL NOMBRE Y EL CARGO DE sSUS REPRESENTANTES, ASi COMO EL
ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD.

Il.- EL DICTAMEN TECNICO Y LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

lIl.- EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A
REALIZAR.

IV.- UN PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE
REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA.,

V.- LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

VI.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO EJECUCION, SE DEBERA SENALAR EL PLAZO DE
EJECUCION PARA EL CONVENIO Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ASI COMO EL PLAZO DE EJECUCION
TOTAL CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, Y

VIl.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTO ADEMAS SE DEBERA CONSIDERAR LO
SIGUIENTE:

A).- QUE SE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

B).- QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERO Y LETRA, AS| COMO EL RESULTADO DE LA

SUMA CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL
ORIGINAL.

C).- QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR LA GARANTIA EN LOS MISMOS
TERMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y.

D)- QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE LO CONFORMAN, DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL AYUNTAMIENTO”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL “CONTRATISTA” ¥ ASENTARLO EN LA BITACORA DE

OBRA. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO
SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. r

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION OF LOS TRABAJOS FUERA DEL
CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES
CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. S| A CONSECUENCIA DE CASO RORTWYTO O FUERZA MAYOR /
NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA ’/
GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLIG|TUD DK PRORROGA EN LA ;
QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAR DE CUMPLIR EL /

“EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENT
DETERMINE LA DEPENDENCIA, CONTANDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHW ;
DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA. EN CASY DE QUE
EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA ES CONSIDERADA PRQCEDENTE RARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVI
CONFORMIDAD CON O ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 129 DE LA LEY DE OBRA PUBLNCA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONS
“EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION SE LE APNCARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR R SCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALE S,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO Y A QUE LA REALIZACION DE"TODAS Y CADA
UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL “AYUNTAMIENTO
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES, |O
DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE .\“l




A)

B)

DECIMA

B)

C)

E)

DECIMA

NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL “AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS", EN CUYQ CASO SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO. ‘

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR, TODO O EN PARTES, A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y
POR ESCRITO POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, SOLO SE REALIZARA COMO DEDUCTIVA
EN EJECUCION DE OBRAS DONDE INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES.

LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA
OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
“CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.

EN ESTE CASO PAGARA AL “CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION.

CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMONOVENA,
EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

, 3
“EL CONTRATISTA” NOTIFICARA AL “AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON

ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIPOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLO§ A

/

[ E SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE|\ DENTRO DEL PLAZO QUE

ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOSPARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGWYNA DE WAS SITUACIONES’
PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA R PECTIVA Y SE
PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACI
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADBS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, A CARGO DEL “CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LA% SMAS SE
DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADQS Y SI'NOFUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”,

N FINAL \EXISTIEREN

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL “CONTRATISTA” PENDIENTES\DE RESOLVERSE,

SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERQ SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDARO, A PARTIR\DE
LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS

DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TEF&WNOS DE
ESTE CONTRATO.

SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL  AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDE
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS P
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRRO AL “CONTRATISTA”,
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. P




DECIMA

DECIMA

DECIMA

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A)

B)

C)

D)

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A EL AYUNTAMIENTO, ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL

PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL

SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS O BIEN
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR
PARTE DEL “CONTRATISTA” ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
PROCEDIENDO ESTE A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S! ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE AL “CONTRATISTA” O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO

ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION.

NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENGCIONALES CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGAD RA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA REECISIC
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE
AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DEL PLAZO QUE DETERMINE “EL
AYUNTAMIENTO”, SEGUN SEA EL CASO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN UE REG|BA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL AYUNTANMNENTO” QUE DICTAR
RESOLUCION EN EL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL\ SIGUIENTE A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DEL “CONTRATISTA”.

S| POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”" ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBYETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALA “EL AYUNTAMIENTO”.

S| "EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPQNER

ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE EL AYUNTAMIENTO HUBIERA RECHAZADO POR DEFEC 0S0S POR\NO
AJUSTARSE A LO CONVENIDQ. :

S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O\SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE EL “AYUNTAMIENTO".
S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EL
ATRAZO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

IONES DE CARACTE

S| “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS ¥ DEMAS PREST
LABORAL A SUS TRABAJADORES. b

\
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F) SI“EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADO POR “EL
AYUNTAMIENTO".

H) SI “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA AL “AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE
LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

l) SI “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE EL AYUNTAMIENTO.

J) S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE AL “AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE

REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTANDOLAS,
ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS  DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE AL “CONTRATISTA.”

L) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL “CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASC DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE EL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO
QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE

DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE
A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHQ FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, AS[ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL
CONTRATISTA QUE PUDIESEN EXISTIR. EL CONTRATISTA TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR
ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINE, CONTRATOS A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION,
PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE L
ESTE CONTRATO, EL AYUNTAMIENTO COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO -
QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. i .,/
r

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR EL AVANCE DE LAS
OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA Al HAGER LA RETENCION DEL
0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES FRACCION DE MES,
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR

LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

Sl DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARS LA C
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETE CION, sU

APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE EL AYUNTAMIENTO A TiTULO DE PENA CO VENCIONAY
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATIS

PROBACION
PORTE SE
, POR EL

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES STIPULADASY\ NO
SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYO O CUALQUIER
OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, ¥ A QUE EN TAL SUPUESTO EL AYUNTAMI TO HARA A
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS.

EL AYUNTAMIENTO VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN
APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVARWACION
PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA
DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION. S| SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA S| EL CONTRATISTA CUMPLE~ SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS/ A IQRMENTE, SON
INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO PARA EXIGI PLIMIENTO DEL
CONTRATO RESCINDIRLO. |

'
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VIGESIMA SEGUNDA -

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO
SERAN SOLICITADOS A EL CONTRATISTA POR EL AYUNTAMIENTO ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, EL CONTRATISTA DISPONDRA DE UN PLAZO QUE DETERMINE EL
AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE
AL RESPECTO EXISTA.

EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA A EL CONTRATISTA LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA.

VIGESIMA TERCERA.-

OTRAS OBLIGACIONES DE EL AYUNTAMIENTO.- SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION
DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELDO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU
DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE EL
AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA CUARTA -

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA
MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EL DiA 26
DE MAYO DE 2023.

POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
= //
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C. JUAN PEREZ GUARDADO



