H. AYUNTAMIENTO ; g FRESNILLO
CONSTITUCIONAL H ébl,zwl-r_\ﬁﬁgﬁfg T‘ veve R“mgg
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

CTO. No. MF DS IR FllI-12-23,
10-320101115-N42-2023
R.F.C.: PEML960330FT7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE “EL AYUNTAMIENTO” DE FRESNILLO, ZACATECAS. REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE SUS TITULARES: LIC. SAUL MONREAL AVILA, LIC.
ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN Y C. JUAN PEREZ GUARDADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
LOS REPRESENTANTES DEL “AYUNTAMIENTO” DE FRESNILLO, ZACATECAS, Y POR LA OTRA: ARQ, LIZMAILI GUADALUPE
PEREZ MARQUEZ REPRESENTADO POR: ELLA MISMA QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AIYUNTAMIENTO” DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS X
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPENO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELLO CON BASE EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION |
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 116 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO, 80
FRACCION IX y 84 FRACCION IIl DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

B).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, POR (ACUERDO DE
CABILDO) SE AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MISMA
QUE PROVIENE DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS., PROPUESTA
DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO Il DEL EJERGQICIQ FISCAL 2023. PARA LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION.

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. PLATEROS No.110 BOLEDAS, CP. 99056, DEL
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA LOS ECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “CONTRATISTA* COMO RESULTADO DE_LA LICITACION POR

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 10-3201 01115-N42-2023 (MF\DS IR FlII-1 3) CELEBRADO EL
ACTO DE APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECOI'\IOMICA'EL DIA 9 DE MAYO DE 2023
“EL. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DIA 11 DE MAYO

E).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “CONTRATISTA” COMO EVALUACION DEL PRES UESTO POR
EL PRESENTADO POR CONSIDERARSE UNA PROPUESTA ECONOMIQA SOLVENTE, POR REUNIR LAS
CONDICICNES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OB JO DEL
PRESENTE CONTRATO. '

F).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR: [NVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS 10-320101115-N42-2023 (MF DS IR FIlI-12-23). /




SEGUNDA. -EL CONTRATISTA DECLARA:

A.-

B.-

SER UNA PERSONA FiSICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL, CON LA DECLARACION DEL EJERCICIO
FISCAL PARA PERSONAS FISICAS Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA No. 15, COL. LUIS
DONALDO COLOSIO FRESNILLO, ZACATECAS. MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, AS|
MISMO LAS REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE,
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTE EN LA
DESCRIPCGION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, AS| COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ORIGINALES COMPULSANDOLOS Y COTEJANDO CON LAS
COPIAS FOTOSTATICAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PEML960330FT7
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: HO1 28541 10 0
REGISTRO EN EL PADRQN DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/389/2022
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO C-OICF-054-22

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE: [d

A.-  SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE!C

: TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPACMBDICABLES A LOS TRABAJGS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDAPOR SU INCUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRAT , ADEMAY DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICA IONES, OGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y /’
TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES.DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAY. EN DONDE SK REGISTRAN
TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D.- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA PUBKCA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y ‘SU REGLAMENT®. DE
LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRAT CION, EJECUCION, Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.




ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE
AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

OBJETO DEL CONTRATO. - LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
ENCOMIENDAN A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE OBRA Y SE OBLIGA A
REALIZAR LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL,
BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZACATECAS.

Y SE OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTC TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE LA CANTIDAD DE:

$ 3,405,859.28 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100
M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A., INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE
LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL “EL
CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO F’ODF\"A SER REBASADA PREVIO CONVENIO DE AMPLIACION QUE AL RESPECTO
ACUERDEN LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 128 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, POR LO QUE, S| “EL CONTRATISTA”
REALIZA LA OBRA CON MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO DE ELLO.

TERCERA. - AJUSTE DE COSTOS. - PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LOS ART. 114, 115 Y 116 DE LA LEY DE

B)

C)

OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LAS
PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO POR REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

A TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA DE PREFERENCIA Y POR ESCRITO SU SOLICITUD DE
REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACIQN COMPROBATORIA NECESARIA; “EL
AYUNTAMIENTO" DEVOLVERA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE DICHA SOLICITUD O PRESENTAR A EL AYUNTAMIENTO EN EL MISMO TIEMPO UNA SOLICITUD DE
PRORROGA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDAMENTADA. "~

&
CCN BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE ‘EL CONTRATISTA” AL “AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICI N,EN LA INTELIGENCIA DE QUE
DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR\DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS. RESRECTO DE LA OBRA
FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONJRATO O, EN CASO
DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", PROCEDERA\ EL AJUSYE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR\CONFORME AL PROGRAMA |
ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CAL
LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. CUANDO LOS RELATIV®S QUE REQ
CONTRATISTA" O “EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, EL AYUNTAMIENTO

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINAG|ON DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO NSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO:; EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES;PROPUESTA.




D) EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS HABILES, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD EL
AYUNTAMIENTO, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS
PRECIOS UNITARIOS.

E) LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE

LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN
SU TOTALIDAD.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DiA: 12 DE MAYO DE 2023 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 10 DE JULIO DE 2023 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR “EL AYUNTAMIENTO". “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN REPORTE FOTOGRAFICO AL INICIO DE LA OBRA, UNA AL
INTERMEDIO Y OTRA AL FINAL.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, QUE SE

REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION
DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO
PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA
EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA
CORRECTAMENTE COMO INSTRUMENTO DE CONTROL, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL
AYUNTAMIENTO A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD,
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y EL CONTRATISTA SOLICITARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES
Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES, LA CUAL
DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS REGISTRADAS, LA
CUSTODIA DE LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO
SALIR DE LA OBRA Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

Y ESTA DEBERA CONSIDERAR COMO MINIMO LO SIGUIENTE: .

|.- LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOL|ADAS Y ESTAR REFERIDAS AL
CONTRATO DE QUE SE TRATE;

Il.- SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA EL “"AYUNTAMIENTO” Y AL MENOS DOS\COPIAS, UNA PARA EL
CONTRATISTA Y OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION;

[ll.- LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASi LAS ORIGINALES, Y

IV.- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA ASO: NUMERO,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICI /
SOLUCIQN PF\"EVENCION CONSECUENCIA, ECONOMICA, RESPONSABILIDAD S| DA HUBIERE,Y FECHA DE/‘
ATENCION, AS| COMO LA REFERENCIA, EN SU CASO, LA NOTA QUE SE CONTESTA.

LA MANERA EN QUE LA BITACORA DEBERA SER UTILIZADA DEBERA ATENDER A LO SIGUIENTE:

|- SE DEBERA INICIAR UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMC MINIMO LA FECHA DE YPERTURA, DATOS
GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORI
Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LQS TRABAJOSWY
DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DE DONDE SE DESARROLLARAN, AS| COMO LA INSCR CION DE LO
DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FAC JADO COMO
REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA UTILIZACION DE LA\BITACORA,
INDICANDO A QUIEN O A QUIENES SE LE DELEGA ESA FACULTAD.




.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE
RESPETANDO, SIN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO.

lll.- LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUARSE CLARAMENTE, CON TINTA INDELEBLE, LETRA DE MOLDE
LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.

IV.- CUANDO SE COMETA ALGUN ERROR DE ESCRITURA, DE INTENCION O REDACCION, LA NOTA DEBERA
ANULARSE POR QUIEN LA EMITA, ABRIENDO DE INMEDIATO OTRA NOTA CON EL NUMERO CONSECUTIVO
QUE LE CORRESPONDA Y CON LA DESCRIPCION CORRECTA.

V.- LANOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y ENMENDADURAS SERA NULA.

VI- NO SE DEBERA SOBREPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS NOTAS DE BITACORA, NI ENTRE
RENGLONES, MARGENES O CUALQUIER OTRO SITIO, DE REQUERIRSE, SE DEBERA ABRIR OTRA NOTA
ASIENDO REFERENCIA A LA DE ORIGEN.

VIl.- SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LAS
MISMAS.

VIIL- UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACORA, LOS INTERESADOS PODRAN REITERAR SUS
RESPECTIVAS COPIAS.

[X.- CUANDO SE REQUIERA, SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDA Y CIRCULARE,
REFIRIENDOSE AL CONTENIDO DE LOS MISMOS, O BIEN, ANEXANDO COPIAS.

X.- EL COMPROMISO ES DE AMBAS PARTES Y NO PUEDE EVADIRSE ESTA RESPONSABILIDAD. AS MISMO,
DEBERA UTILIZARSE LA BITACORA PARA ASUNTOS TRASCENDENTES QUE DERIVEN DEL OBJETO DE LOS
TRABAJOS EN CUESTION.

Xl.- TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QUE SU RESOLUCION
SERA POSTERIOR, DEBIENDO EN ESTE ULTIMO CASO, RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCION CON LA QUE
LE DE ORIGEN, Y

Xil.- EL CIERRE DE LA BITACORA, SE CONSIGNARA EN UNA NOTA QUE DE POR TERMINADO LOS TRABAJOS.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRQN DEL PERSONAL QUE OCUPA
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL EL
AYUNTAMIENTO EN RELACION A DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LOS REPRESENTANTES
DE “EL AYUNTAMIENTO” OTORGAN UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) INCLUYENDO EL |.V.A.
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE §$ 1,021,757.78 (UN MILLON VEINTIUN
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.), iNCLUYENDO EL IV.A. OBLIGANDOSE EL
CONTRATISTA A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS~CONSTRUCCION, EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIDNES, Y EN SU CASQO, PARA GASTOS DE
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICID DE 0S TRABAJOS; ASI COMO PARA LA
COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ARQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE 'QS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRAYISTA” SE HUBIERE NOTIFICADO EL
FALLO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL ORJETO DE E “EL AYUNTAMIENTO”
PONGA A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO WAYOR DE INCE DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE ENTREGADO EN\FORMA SATISFACTORIA LA O LA

GARANTIAS DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINGS DE LA PRESENTE CLAUSULA,: E

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN NODIFICAR, IGUAL PLAZO, EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LANUEVA FECHADE INICI AC]ON DE
LOS TRABAJOS; S| “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL QUE SE REQUIERA UNA RECALENDARIZACION DE LA OBRA, DERIVADO RE UN CASO ORTUITO,
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O SITUACIONES NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA SOL
IZARA
DE LA MISMA MANERA POR MEDIO DE LA BITACORA, ATENDIENDO AL TIEMPO ESTIMAD®, QUE LOS TRA JOS
FUERAN SUSPENDIDOS POR LAS CAUSAS ANTERIORMENTE CITADAS Y EL CONTRATISTA PROCEDERA A
RECALENDARIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO ADJUNTANDO A ESTE UNA CARTA DE SOLICI
CON EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO PJ R TAL CONC /O



DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A REINTEGRAR AL “AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN PLAZO
QUE DETERMINE EL ENTE PUBLICO O EN SU CASO SE ACUERDE DE MANERA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA,

CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS,
MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS
AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y EL CONTRATISTA SE COMPROMETA POR ESCRITO
A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL AYUNTAMIENTO", “EL CONTRATISTA" EXHIBIRA LA FACTURA Y LA
POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO
“EL AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.
S| “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DEL PLAZO
DETERMINADO POR EL ENTE PUBLICO, POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO. SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “EL AYUNTAMIENTO” CUBRIRA AL “CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIDERARAN LOS
VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL
PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS
ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE EL
AYUNTAMIENTO DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS (6) SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE
SU TRAMITE DE PAGO ANTE LA DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

“EL CONTRATISTA” CUBRIRA AL “AYUNTAMIENTO” Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO AL MILLAR) SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE EL CONTRATISTA, POR EL
SERVICIO DE VIGILANGCIA, INSPECCION Y CONTROL SOLO SE REALIZARA COMO DEDUCTIVA EN EJECUCION DE
OBRAS DONDE INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL AYLINTAMIENTO” SE RESERVA EXF’RESAMENTE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS, S| “EL
CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO
CONSIDERADO EN DIAS CALENDARIO, MISMO QUE SERA DETERMINADO POR “EL AYUNTAMIENTO” O EN SU
CASQO ACORDADO DE MANERA CONJUNTA CON “EL CONTRATISTA”, TADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HAC R POR ESCRITO LA RECLAMACION DE “EL
CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA DE ACION O LIQUIDACION DE QUE SE
TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO\ TIEMPO DERECHO DE CONSTATAR
A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QNE LA EJESUCION DE LAS OBRAS SE
REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COQMPROBAR
ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR AL ACONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES. EL AYUNTAMIENTO A SU LIBRE ARBIT O, PERO DE FORMA
JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS RAS CUANRO CONSIDERA QUE
NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MRTIVO PARA PLIAR EL PLAZO
ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA SU TERMINACION O BIEN, OPTAR POR WA RESCISIOMDEL CONTRATO
CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATR).

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER LA FORMA, TE
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASNEN LA

MATERIA, Y LAS GARANTIAS SUFICIENTES A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMBLIMIENTO DE“ESTE
CONTRATO.
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‘EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL "AYUNTAMIENTO" PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE
LOS (15) QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA"

SE LE HUBIERE NOTIFICADO EL FALLO, UNA FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS,
EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS Y OTRA DE CUMPLIMIENTO HASTA
POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO EL CONCEPTQ DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE AL ‘CONTRATISTA" EN TERMINOS DE LO ESTABLEGIDO

EN EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNQ, CONFORME AL
ARTICULO 96 DE LA LEY QUE SE INVOCA.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN
LA REPUBLICA MEXICANA. CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE
LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE
ACUERDO AL ARTICULO 149 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS EN MATERIA DEL FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE
DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL CONTRATISTA” DEBERA
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE HASTA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O
ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA
POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZACATECAS Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LAS MEJORAS DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, “EL. CONTRATISTA”
SOLICITARA POR ESCRITO AL “AYUNTAMIENTO” PARA QUE ENVIE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS
DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO
ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN
TODO CASO “EL CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO
ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS. ;

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
APARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL[AY
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISM®.

TERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
TAMIENTO” LO HAYA AUTORIZADO, DE

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LOPRECEPTMJADO EN LOS ARTICULOS 178,282Y
283 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA EL CONTRATISTA TENDRA LANOBLIGACION
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CO
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL AYUNTAMIENTO QUE ASIi LO INDIQUE.

PAGAR TODAS LAS
NICACION ESCRITA

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISP > ENTACION DE

LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA\OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SENTENGAN QUE RACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUND . “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10% (RIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR WGREGADO, DICHO
ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.




DICHO CONVENIO TENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I.- IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA, ASi COMO DE CADA UNO DE LAS PARTES

CONTRATANTES, ASENTANDO EL NOMBRE Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASI COMO EL
ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD.

Il.- EL DICTAMEN TECNICO Y LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO,

lIl.- EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A
REALIZAR.

IV.- UN PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE
REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA.,

V.- LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL CONVENIO, REGIRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

VI.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO EJECUCION, SE DEBERA SENALAR EL PLAZO DE
EJECUCION PARA EL CONVENIO Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ASI COMO EL PLAZO DE EJECUCION
TOTAL CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, Y

VIl.- CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTO ADEMAS SE DEBERA CONSIDERAR LO
SIGUIENTE:

A).- QUE SE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

B).- QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERO Y LETRA, ASI COMO EL RESULTADO DE LA
SUMA CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL

ORIGINAL.

C).- QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR LA GARANTIA EN LOS MISMOS
TERMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y.

D)- QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS

UNITARIOS QUE LO CONFORMAN, DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128

DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “EL AYUNTAMIENTOQ”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL “CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE

OBRA. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO
SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA ES‘ECUCIC')N DE LOS TRABAJOS FUERA DEL
CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES
CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION,

DECIMA TERCERA.- AVPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. S| A CONSECUENCIADECASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA
GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA
QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENGCIA DE LA EVENTUALIDAD, §OMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL
TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE Sk CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD
QUE DEBERA PRESENTARSE A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE DESPUES DE QUE OCYRRAN TALES EVENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLIEITUD DENTRO DE UN PLAZO QUE
DETERMINE LA DEPENDENCIA, CONTANDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE\A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER_A PRORROGA. EN CASO DE QUE
EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA ES CONSIBERADA PRO DENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE
CONFORMIDAD CON G ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 129 DE LA LEY DE OBRA PUHBLICR Y SERVICIOS /
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. (/

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENRE, SE CONSIDERARA QUE

“EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION SE LE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” WARA POR RES INDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

\

) \
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUB\LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETONDEL PRESENTE

UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DEL “AYUNTAMIENTO” AS| COMO PARA
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE L
DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR | BSERVAN




NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL “AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS", EN CUYO CASO SE
HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR, TODO O EN PARTES, A PERSONA FiSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y
POR ESCRITO POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: i

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, SOLO SE REALIZARA COMO DEDUCTIVA
EN EJECUCION DE OBRAS DONDE INTERVIENEN RECURSOS FEDERALES.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPQ RECIBIDO.

DECGIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO

CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA
OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
“CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO.

EN ESTE CASO PAGARA AL “CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENSION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASC LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDQ “EL AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMONOVENA,
EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO” EL QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA AL “AYUNTAMIENTO” LA TERMIN
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDA
PACTADO.

ION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
NTE\ CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMQO EN ARUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE YQUE SE \[RATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERWCIOS REMACIONADOS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE,\ALGUNA DE LAS SITUACIONES
PREVISTAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE AL \EFECTO KL ACTA RESPECTIVA Y SE
PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

S| AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION ESTIMAGION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON LEY DE OBRA PUBLICA SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, A CARGO DEL “CONTRATIST ", EL IMPORJE DE LAS MISMAS SE
DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJQS EJECUTAROS Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA".

/
SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL “CONTRATISTA"\?ENDIENTES RE RESOLVERSE,
SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PL
LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN, SIN PERJUI
DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES\ EN LOS TER

MINOS DE
ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA",
DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.




DECIMA

DECIMA

DECIMA

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

C)

D)

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLE A EL AYUNTAMIENTO, ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL

PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL

SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZQOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS O BIEN
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR
PARTE DEL “CONTRATISTA” ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE
TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS,
PROCEDIENDO ESTE A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES
PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADQOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE,

OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE AL “CONTRATISTA” O QUE
ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO

ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION.

NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES
GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMC POR EL fNCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA RGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE %A RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA? EXPONIENDO LAS RAZONES QUE
AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TER L PLAZO QUE DETERMINE “EL
AYUNTAMIENTO"”, SEGUN SEA EL CASO, CONTADOS A PARTIR DE LA QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE RESCISION, MAN[FIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EBAYUNTAMIENTO” QUE DICTAR
RESOLUCION EN EL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HARIL SIGUIENTE A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DEL “CONTRATISTA".

5l POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA” ESTE NO INICIA O REANUYDA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALA “EL AYUNTAMIENTO”)

S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE EL AYUNTAMIENTO HUBIERA RECHAZADO
AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

R DEFECTUQSOS POR NO

S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESJTIPULADO O
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE EL “AYUNTAMIENTO”.\,

IN MOTIVO

S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DEL
ATRAZO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ENEL P

“AYUNTAMIENTO” EL
O ESTIPULADO.

S| “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

EGA A REPARAR O REPONER |,



F) SI“EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G) S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADO POR “EL
AYUNTAMIENTO".

H) S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA AL “AYUNTAMIENTO"” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD

DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE
LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

) Sl “EL CONTRATISTA" REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE EL AYUNTAMIENTO.

J) Sl “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE AL “AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTANDOLAS,
ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS  DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE AL “CONTRATISTA.”

L) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL “CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE EL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO", PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO
QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA .- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RESCISION EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE

DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE
A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL
CONTRATISTA QUE PUDIESEN EXISTIR. EL CONTRATISTA TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR
ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINE, CONTRATOS A
PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION,
PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADQ Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE

ESTE CONTRATO, EL AYUNTAMIENTO COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO
QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

£

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EY P
OBRAS ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, EL AYUNTAMIENTO ROC
0.5% (CERO PUNTO CINGO POR CIENTO) MULTIPLICADO POR EL N MERO
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACI
LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIO
RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

RAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS
ERA A HACER LA RETENCION DEL
E MESES O FRACCION DE MES,
DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR
QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL \EFECTUARSE LA COMPROBAGCION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA REJENCION, SU IMPORTE SE
APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO DE EL AYUNTAMIENTO A TITULO\DE PENA ONVENCIONAL, POR EL
SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATNSTA.

PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS.

EL AYUNTAMIENTO VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN
APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRA g
PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION\DE UNA
DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE ¢
SIGUIENTE ESTIMACION. S| SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR E. LS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA Sl EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON

INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO L
CONTRATO RESCINDIRLO. 3 i
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VIGESIMA SEGUNDA -

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO
SERAN SOLICITADOS A EL CONTRATISTA POR EL AYUNTAMIENTO ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, EL CONTRATISTA DISPONDRA DE UN PLAZO QUE DETERMINE EL
AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE
AL RESPECTO EXISTA.

EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA A EL CONTRATISTA LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA.

VIGESIMA TERCERA -

OTRAS OBLIGACIONES DE EL AYUNTAMIEN'TO.- SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA
OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUQCIOM AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION
DE LA OBRA, Y DE USO DEL SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SuU

DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE EL
AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA CUARTA -

LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA
MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EL DIA 11
DE MAYO DE 2023.

POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

ROLLO SOCIAL

C. JUAN PEREZ GUARDADO ARQ. LIZMAIL| GUADAY UPE PEREZ MARQUEZ



