



NO CONTRATO	EMPRESA	MONTO	OBRA	VISITA	JUNTA	APERTURA	DICTAMEN	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
MF OP AD IP-30-23	ING. JAIRO EDSON NÁJERA PARGAS	\$ 428,661.01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE SAN PABLO Y SALIDA DE PLATEROS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL Y			23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	22/11/2023
MF OP AD IP-31-23	ARQ. ADRIANA LUJAN CONTRERAS	\$ 692,344.87	REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTRO CULTURAL MATEO GALLEGOS (ANTIGUA PRESIDENCIA), COL. CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS..			11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	26/12/2023
MF OP AD IP-32-23	ARQ. DANIEL ALONSO PÁEZ ALONSO	\$ 888,550.75	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.			11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	09/02/2024
MF OP AD IP-33-23	ARGUELLES AQUITECTOS S.A. DE C.V	\$ 684,583.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRALES EN LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LOS RAYOS, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZACATECAS, (1ER			11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	09/04/2024
MF OP IR ADQ PRODDER-01-23	GEOPER, S.A. DE C.V	\$ 998,005.07	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE TAZONES LUBRICADOS CON ACEITE CON 10 SECCIONES SALIDA 8" PARA UN GASTO DE 60 L/S, CDT 190 M 190 HP A 1770 RPM; 1 MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA 200 HP 460 V, 4	15/12/2023	20/12/2023	26/12/2023		27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	07/01/2024
MF OP AD ADQ PRODDER-01-23	GEOPER, S.A. DE C.V	\$ 226,202.32	ADQUISICION DE EQUIPO, DETECCIÓN Y CONTROL DE FUGAS, SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN CON CÁMARA PARA 150 PIES,36445			18/12/2023		19/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	30/12/2023
MF OP IR OE IP-01-24	ING. ALEJANDRO ARMAS MADERA	\$ 2,015,377.18	HABILITACIÓN DE EDIFICIO NUEVO, PREPA III UNIDAD FRESNILLO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	22/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	07/05/2024
MF OP IR OE IP-02-24	C. LUISA MEZA MATA	\$ 2,183,148.25	PAVIMENTACIÓN DE 835.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 244.00 ML DE GUARNICIONES, 440.00 M2 DE	22/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	07/05/2024
MF OP AD OE IP-01-24	ARQ. DANIEL ALONSO PÁEZ ALONSO	\$ 589,465.59	INTERCALADO DE POSTES, EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON NEUTRO CORRIDO Y SUBESTACIÓN DE 15 KVA Y OP. A 13.2 KV. CENTRO CANINO Y FELINO, CARRETERA A JEREZ, FRESNILLO, ZACATECAS.			26/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	28/05/2024
MF OP IR OE IP-03-24	C. ERICK ALÁN GONZÁLEZ PARGAS	\$ 1,733,605.66	PAVIMENTACIÓN DE 693.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 265.00 ML DE GUARNICIONES, 246.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 96.00 ML DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 96.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE A	26/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	10/06/2024
MF OP CP OE IP-01-24	ING. LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	\$ 3,705,247.26	PAVIMENTACIÓN DE 1,297.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 317.00 ML DE GUARNICIONES, 705.00 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 160.00 ML DE TUBERÍA	29/02/2024	05/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	11/07/2024
MF OP IR OF RVUPE-01-24	ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS	\$ 1,824,635.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES PINO SUÁREZ Y	08/03/2024	13/03/2024	20/03/2024		21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	17/11/2024
MF OP CP PRODDER-01-23	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES	\$ 6,248,017.45	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y TELECONTROL DE FRESNILLO, CONSISTENTE EN LA INCLUSION DE: 8 POZOS DEL SISTEMA CARRILLO,	14/12/2023	20/12/2023	26/12/2023		27/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	26/03/2024